



**Comune di Giugliano in Campania**  
Provincia di Napoli

Interventi per la mitigazione del Rischio di Alluvione esistente nella  
zona medio-costiera del territorio comunale di Giugliano in  
Campania:  
Sistemazione definitiva del Cavone Croccone

**Studio di Fattibilità**

**Rel. 04**

**Quadro Economico**

L'Ufficio Tecnico Comunale

**Giugliano in Campania (NA), 21 Ottobre 2015**



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
***Provincia di Napoli***

**INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE  
ESISTENTE NELLA ZONA MEDIO-COSTIERA DEL TERRITORIO  
COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA:  
SISTEMAZIONE DEL CAVONE CROCCONE**

***STUDIO DI FATTIBILITA'***

**QUADRO ECONOMICO**

Giugliano in Campania (NA), 21 Ottobre 2015

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>a</b>	<b>LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	
a1	Importo dei Lavori	€ 22.663.432,67
	di cui:	
a2	Oneri di sicurezza intrinseci (presenti direttamente all'interno delle voci di tariffa)	€ 271.961,19
a3	Oneri della sicurezza non considerati direttamente nella stima dei lavori	€ 249.297,76
<b>a4</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 23.184.691,62</b>
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE</b>	
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b2	Rilievi, accertamenti e indagini:	€ 125.000,00
b3	Ripristino sottoservizi esistenti e conferimenti in discarica di materiali provenienti dagli scavi	€ 800.000,00
b4	Imprevisti (5% dei lavori a base d'appalto soggetti a ribasso, ammontanti a €. 22.663.432,67-271.961,19)	€ 1.119.573,57
b5	Acquisizione di terreni non edificati	€ 2.700.000,00
b6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. [pari al 5% dei lavori a base di appalto]	€ 1.133.171,63
b7.1	Spese tecniche: Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento Sic. In fase di prog. Direzione dei Lavori e Coordin. Sicurezza in fase di esecuzione Direttore Operativo + Ispettore di Cantiere + Misura e Contabilità Dei lavori	€ 1.609.333,35
b9	Spese per Commissione Giudicatrice	€ 30.000,00
b10	Spese per pubblicità	€ 10.000,00
b11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di appalto	€ 150.000,00
b.11.2	Collaudo Tecnico-Amministrativo	€ 173.885,19
b.11.3	Collaudo Statico	€ 57.961,73
b12.1	I.V.A. sui lavori [22% di (a4+b4)]	€ 5.346.938,34
b12.2	Contributi alle casse di previdenza dei professionisti [4% di b8 + 4% di (b7.1+b11.2+b11.3)]	€ 73.647,21
b12.3	I.V.A. su Spese tecniche e sui Contributi alla Cassa di Previdenza [22% su (b8+0.02*b8)+22% di (b7.1+b7.2+b11.2+b11.3)+22% del 4% su (b7.1+b7.2+b11.2+b11.3)]	€ 421.262,04
b.13	Esecuzione di scavi archeologici, con relativa assistenza (art. 198, comma 2 del D.Lgs. 163/2006)	€ 250.000,00
b14	Espropriazioni, indennità di occupazione, etc.	€ 100.000,00
<b>B.22</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 14.100.773,07</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A.4+B.22)</b>		<b>€ 37.285.464,69</b>

Giugliano in Campania (NA), 21 Ottobre 2015