



Comune di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Viabilità di collegamento tra la S.S. 7 Bis "Via Appia", la
SS 162 NC "Asse Mediano" e l'Area nord Est
del territorio di Giugliano in Campania

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Tav. R.06	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Scala:	

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Ambiente e Lavori Pubblici

Dott. Ing. Giuseppe Sabini

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

**VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 7 BIS
“VIA APPIA”, LA SS 162 NC “ASSE MEDIANO” E
L’AREA NORD-EST DEL TERRITORIO DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo complessivo dell'opera		€ 22 731 778.67
A.2	di cui, per Oneri della Sicurezza intrinseci (contenuti all'interno delle voci della Tariffa)		€ 193 220.12
A.3	Oneri della sicurezza non considerati direttamente nella stima dei lavori		€ 488 733.24
A.4	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 23 220 511.91
B	SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE		
B.1	Imprevisti (= 5% di A.4)		€ 1 161 025.60
B.2	Indagini geologiche, prove geotecniche in sito e di laboratorio		€ 40 000.00
B.3	Rilievi topografici		€ 20 000.00
B.4	allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze		€ 120 000.00
B.5	Espropriazioni, indennità di occupazione, indennizzo conduttoi, frutti pendenti, etc.		€ 2 651 250.00
B.6	Conferimenti in discarica		€ 1 010 000.00
B.7	I.V.A. sui lavori [10% di (A.4+B.1)]		€ 2 438 153.75
C	SPESE GENERALI		
C.1.1	Integrazione Progetto di Fattibilità T-E, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione.		€ 980 664.02
C.1.2	Direzione dei Lavori, attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.		771 101.38
C.2	Revisione Contabile, Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere Supporti al R.U.P per: a) Accertamenti e Verifiche preliminari, b) Verifica della		€ 217 321.38
C.3	Progettazione Definitiva ed Esecutiva, c) Programmazione e progettazione appalto, d) Validazione del Progetto Esecutivo, e) Supervisione e Coordinamento D.L. e C.S.:E		€ 179 351.66
C.4	Spese istruzione Appalto e Commissione giudicatrice		€ 38 000.00
C.5	Spese per pubblicità		€ 12 000.00
C.6	Contributo Autorità di Vigilanza sui LL.PP.		€ 250.00
C.7	I.V.A. su spese generali [22% di (B.2+B.3+C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]+Contr.Cassa.Previdenza [4% di (C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]*IVA suContr.Cassa di Previdenza [22% di 4% di (C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]		€ 590 700.25
B+C	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 10 229 818.04
D	TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO		€ 33 450 329.95

Giugliano in Campania (NA), 24 maggio 2018

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Ambiente e Lavori Pubblici
ing. Giuseppe Sabini