



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

### RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE

# VIA DEL MARE

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

<input checked="" type="checkbox"/> <b>RELAZIONE GENERALE</b>  <input type="checkbox"/> <b>RELAZIONI SPECIALISTICHE:</b>  <input type="checkbox"/> <b>ELABORATI GRAFICI:</b>  <input type="checkbox"/> <b>PIANI DI MANUTENZIONE</b> <input type="checkbox"/> <b>PIANI DI SICUREZZA</b> <input type="checkbox"/> <b>COMPUTI METRICI</b> <input type="checkbox"/> <b>CRONOPROGRAMMI</b> <input type="checkbox"/> <b>ELENCHI PREZZI</b> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATTI E CAPITOLATI</b> <input type="checkbox"/> <b>ALTRO</b>	<input type="checkbox"/> <b>GEOLOGICA</b> <input type="checkbox"/> <b>GEOTECNICA</b> <input type="checkbox"/> <b>IDROLOGICA</b> <input type="checkbox"/> <b>ALTRE</b>	<b>PROGETTO:</b>	<b>FATTIBILITA'</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ARCHITETTONICI</b> <input type="checkbox"/> <b>STRUTTURALI</b> <input type="checkbox"/> <b>IMPIANTISTICI</b>	<b>ELABORATO:</b> <b>N° REL.06</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
		<b>RAPP.</b>	<b>DATA: 05/2018</b>	
<b>PROGETTISTA : ING. GIUSEPPE SABINI</b> <b>DIRIGENTE U.P. AMBIENTE E LL.PP.</b>				
<b>R.U.P.</b>	<b>DOTT.</b> _____			



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

*Città Metropolitana di Napoli*

**RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE  
LITORANEE: VIA DEL MARE**

**Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica**

## **QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018

---

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	
A.1	Importo complessivo dell'opera	€ 7 972 990.26
A.2	di cui, per Oneri della Sicurezza intrinseci (contenuti all'interno delle voci della Tariffa)	€ 79 729.90
A.3	Oneri della sicurezza non considerati direttamente nella stima dei lavori	€ 239 189.71
<b>A.4</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 8 212 179.97</b>
<b>B SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE</b>		
B.1	Imprevisti (= 5% di A.4)	€ 410 609.00
B.2	Indagini geologiche, prove geotecniche in sito e di laboratorio	€ 40 000.00
B.3	Rilievi topografici	€ 25 000.00
B.4	allacciamento ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze	€ 50 000.00
B.5	Espropriazioni, indennità di occupazione, indennizzo conduttoi, frutti pendenti, etc.	€ 0.00
B.6	Conferimenti in discarica	€ 814 080.00
B.7	I.V.A. sui lavori [10% di (A.4+B.1)]	€ 862 278.90
<b>C SPESE GENERALI</b>		
C.1.1	Integrazione Progetto di Fattibilità T-E, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione.	€ 300 575.56
C.1.2	Direzione dei Lavori, attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	287 270.77
C.2	Revisione Contabile, Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere	€ 45 999.99
C.3	Supporti al R.U.P per: a) Accertamenti e Verifiche preliminari, b) Verifica della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, c) Programmazione e progettazione appalto, d) Validazione del Progetto Esecutivo, e) Supervisione e Coordinamento D.L. e C.S.:E	€ 146 724.48
C.4	Spese istruzione Appalto e Commissione giudicatrice	€ 30 000.00
C.5	Spese per pubblicità	€ 12 000.00
C.6	Contributo Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 250.00
C.7	I.V.A. su spese generali [22% di (B.2+B.3+C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]+Contr.Cassa.Previdenza [4% di (C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]*IVA suContr.Cassa di Previdenza [22% di 4% di (C.1.1+C.1.2+C.2+C.3)]	€ 224 117.43
<b>B+C</b>	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 3 248 906.13</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 11 461 086.09</b>

Giugliano in Campania (NA), 24 maggio 2018

Il Dirigente dell'Unità di Progetto  
Ambiente e Lavori Pubblici  
ing. Giuseppe Sabini