

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE VIA DEL MARE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

RELAZIONE GENERALE		PROGETTO:	FATTIBILITA'
RELAZIONI SPECIALISTICHE:	☐ GEOLOGICA ☐ GEOTECNICA ☐ IDROLOGICA	ELABORATO:	CALCOLO SOMMARIO DELLA
	☐ ALTRE	№ REL.05	SPESA
ELABORATI GRAFICI:	■ ARCHITETTONICI □ STRUTTURALI □ IMPIANTISTICI	RAPP.	DATA: 05/2018
PIANI DI MANUTENZIONE			
PIANI DI SICUREZZA			
COMPUTI METRICI			
CRONOPROGRAMMI			
ELENCHI PREZZI			
CONTRATTI E CAPITOLATI			
ALTRO			
PROGETTISTA : ING. GIL DIRIGENTE U.P. AMBIE	NTE E LL.PP.		
R.U.P. DOTT.			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE: VIA DEL MARE

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018

Comune di Giugliano in Campania Citta Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 25/05/2018

IL TECNICO Dott.Ing. Giuseppe Sabini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord.	DEGLOVIATION TO DELLA MADE		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVODI A MISTIDA							
	LAVORI A MISURA Demolizione (Cat 1)							
	strada, marciapiede (SbCat 1)							
1 / 1 U.05.010.020 .a 21/05/2018	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compresso l'allontanamento del materiale ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Cat 1 - Demolizione SbCat 1 - strada, marciapiede							
		56994,00			0,050	2′849,70		
	SOMMANO mc					2′849,70	15,79	44'996,
2 / 2 U.05.010.022 .a 21/05/2018	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo Cat 1 - Demolizione							
	SbCat 1 - strada, marciapiede	56994,00			0,250	14'248,50		
	SOMMANO mc					14*248,50	6,42	91'475,
3 / 3 R.02.020.015 Jb 21/05/2018	che venga compromessa la stabilità di struttu artizioni limitrofe, compresa la cemita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame Cat 1 - Demolizione							
	SbCat 1 - strada, marciapiede (H/peso=4*,3)	5000,00			1,200	6'000,00		
	SOMMANO me					6'000,00	41,76	250′560,
4 / 4 E.01.050.010 .b 21/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Cat 1 - Demolizione SbCat 1 - strada, marciapiede					2000 70		
	Vedi voce n° 1 [mc 2 849.70] Vedi voce n° 2 [mc 14 248.50]					2′849,70 14′248,50		
	Vedi voce n° 3 [mc 6 000.00] SOMMANO mc/5km				:	6'000,00 23'098,20	3,58	82'691.
	SOMMETO INCOM					23 070,20	3,20	02 071,
	iliuminazione pubblica (SbCat 6)							
5 / 21 E.01.015.010 Jb 21/05/2018	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Cat 1 - Demolizione SbCat 6 - illuminazione pubblica illuminazione pubblica							
	pozzetti illuminazione basamento palo cavidotto	250,00 250,00 1,00	0,60 0,50 5000,00	0,600 0,500 0,200	0,800 0,600 0,600	72,00 37,50 600,00		
	A RIPORTARE	****		0,200	0,000	709,50		469'723,

Num.Ord.	DESIGNATION E DELL'AMORA		DIME	INOISN		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					709,50		469'723,6
	SOMMANO mc				3	709,50	9,92	7′038,2
6/ 22 E.01.050.010 b 21/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Cat 1 - Demolizione SbCat 6 - illuminazione pubblica					709,50		
	SOMMANO me/5km					709,50	3,58	2′540,0
	muro di cinta (SbCat 8)							
7 / 40 E.01.015.010 .b 21/05/2018	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di e e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Cat 1 - Demolizione SbCat 8 - muro di cinta				52. 1444			
	muro di cinta SOMMANO me		4100,00	0,600	0,600	1'476,00	9,92	14'641,9
8 / 41 E.01.050.010 .b 21/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Cat 1 - Demolizione SbCat 8 - muro di cinta muro di cinta					1'476,00		
	SOMMANO me/5km					1'476,00	3,58	5*284,0
	Ricostruzione (Cat 2) verde (SbCat 2)							
9 / 15 E.07.050.020 b 21/05/2018	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde							
	SOCIAL 2 - YELUE	86,00 10,00 22,00 360,00 520,00 320,00 245,00 100,00 40,00 40,00 180,00 30,00			0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100	8,60 1,00 2,20 28,00 36,00 32,00 24,50 10,00 24,00 10,00 3,00 4,00 7,00 18,00 3,00		
	A RIPORTARE	3,,,,,			29.4.00	263,30		499'227,9

Num.Ord.	0.0000000000000000000000000000000000000		DIME	NSIONI		19.0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					263,30		499°227,9
	SOMMANO mc				3	263,30	37,10	9′768,4
10 / 16 U.07.010.010 .b 21/05/2018	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde							
		86,00 10,00 22,00 280,00 360,00 520,00 320,00 245,00 100,00 240,00			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	8,60 1,00 2,20 28,00 36,00 52,00 32,00 24,50 10,00 24,00		
		100,00 30,00 40,00 70,00 180,00 30,00			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	10,00 3,00 4,00 7,00 18,00 3,00		
	SOMMANO mc				3	263,30	10,87	2'862,0
.a	Rullatura del terreno manuale Rullatura del terreno manuale Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde							
21/05/2018						86,00 10,00 22,00 280,00 360,00 520,00 245,00 100,00 240,00 100,00 30,00 40,00 70,00 180,00 30,00		
	SOMMANO mq					2*633,00	0,58	1′527,1
12 / 18 U.07.015.035 a 21/05/2018	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: Per singole superfici da 200 a 1.000 m² Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde							
	Vedi voce n° 17 [mq 2 633.00]					2'633,00	3233	
	SOMMANO mq	9				2'633,00	2,61	6′872,1
13 / 36 U.06.010.052 .b 21/05/2018	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di Iroko							
	A RIPORTARE							520'257,7

Num.Ord.	n		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							520'257,
	Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	659,54	32'977,0
14 / 37 U.07.010.078 f 21/05/2018	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno regnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Pinus pinea Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde					400.00		
	SOMMANO cad					400,00	95,50	38'200,0
15 / 38 U.06.020.060 a 21/05/2018	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia Cat 2 - Ricostruzione							
	SbCat 2 - verde					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	33,23	332,3
16 / 39 U.06.020.010 a 21/05/2018	Cestino portarifiuti tondo in lamicra zincata punzonata c calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'arcazione ed eventuale sea ra, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamicra zincata Senza coperchio Cat 2 - Ricostruzione SbCat 2 - verde							
	SOMMANO cad					20,00	55,35	1′107,0
	strada, verde, marciapiede, pista ciclabile (SbCat 3)							
17 / 5 U.05.020.020 a 21/05/2018	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa Cat 2 - Ricostruzione SbCat 3 - strada, verde, marciapiede, pista ciclabile					56′994,00		
	SOMMANO mq				:	56'994,00	1,86	106'008,8
18 / 6 U.05.020.085 a 21/05/2018	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato Cat 2 - Ricostruzione SbCat 3 - strada, verde, marciapiede, pista ciclabile							
	strada, pista cicl., e marciapiede Vedi voce nº 2 [me 14 248.50]					14′248,50		
	SOMMANO mc					14′248,50	44,41	632'775,8
	A RIPORTARE							1'331'658,

Num.Ord.	DESCRIPTION DELL'AMORI		DIME	NSIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'331'658
a 21/05/2018	Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polip zonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/ sec Strato di separazione e di rinforzo Cat 2 - Ricostruizione SbCat 3 - strada, verde, marciapiede, pista ciclabile Vedi voce n° 5 [mq 56 994.00]					56°994,00 56°994,00	3,51	200'048,
	marciapiede (SbCat 4)							
a 21/05/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Cat 2 - Ricostruzione							
	SbCat 4 - marciapiede marciapiede							
8	marciapiede	45,00			0,150	6,75		
	marciapiede marciapiede	26,00 11,00			0,150 0,150	3,90 1,65		
	marciapiede	4,00			0,150	0,60		
	marciapiede marciapiede	60,00 15,00			0,150 0,150	9,00 2,25		
	marciapiede	11,00			0,150	1,65		
	marciapiede	40,00			0,150	6,00		
	marciapiede	42,00			0,150	6,30		
	marciapiede	54,00			0,150	8,10		
	marciapiede marciapiede	56,00 36,00			0,150 0,150	8,40 5,40		
	marciapiede	140,00			0,150	21,00		
	marciapiede	35,00			0,150	5,25		
	marciapiede	50,00			0,150	7,50		
	marciapiede	21,00			0,150	3,15		
	marciapiede marciapiede	11,00 35,00			0,150 0,150	1,65 5,25		
	marciapiede	7,00			0,150	1,05		
	marciapiede	14,00			0,150	2,10		
	marciapiede	9,00			0,150	1,35		
	marciapiede	35,00			0,150	5,25		
	marciapiede marciapiede	26,00 43,00			0,150 0,150	3,90 6,45		
	marciapiede	21,00			0,150	3,15		
	marciapiede	13,00			0,150	1,95		
	marciapiede	61,00			0,150	9,15		
	marciapiede marciapiede	10,00 35,00			0,150 0,150	1,50 5,25		
	marciapiede	90,00			0,150	13,50		
	marciapiede	39,00			0,150	5,85		
	marciapiede	70,00			0,150	10,50		
	marciapiede	37,00			0,150	5,55		
	marciapiede marciapiede	23,00 130,00			0,150 0,150	3,45 19,50		
	marciapiede	5,00			0,150	0,75		
	marciapiede	52,00			0,150	7,80		
	marciapiede	247,00			0,150	37,05		
	marciapiede	700,00			0,150	105,00		
	marciapiede marciapiede	4,00 12,00			0,150 0,150	0,60 1,80		
	marciapiede	35,00			0,150	5,25		
	marciapiede	60,00			0,150	9,00		
	marciapiede	50,00			0,150	7,50		
	marciapiede	21,00			0,150	3,15		
	marciapiede marciapiede	14,00 112,00			0,150 0,150	2,10 16,80		
		200000000000000000000000000000000000000			2020	120000		

Num.Ord.			DIME	NSIONI		E	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					400,05		1'531'707,6
	marciapiede	40,00			0,150	6,00		
	marciapiede	134,00			0,150	20,10		
	marciapiede	414,00			0,150	62,10		
	marciapiede	376,00			0,150	56,40		
	marciapiede	3110,00			0,150	466,50		
	marciapiede	3820,00			0,150	573,00		
	marciapiede	30,00 590,00			0,150 0,150	4,50 88,50		
	marciapiede marciapiede	380,00			0,150	57,00		
	marciapiede	1530,00			0,150	229,50		
	marciapiede	310,00			0,150	46,50		
	marciapiede	620,00			0,150	93,00		
	marciapiede	495,00			0,150	74,25		
	marciapiede	3370,00			0,150	505,50		
	marciapiede	1106,00			0,150	165,90		
	marciapiede marciapiede	1900,00 330,00			0,150 0,150	285,00 49,50		
	marciapiede	815,00			0,150	122,25		
	marciapiede	524,00			0,150	78,60		
	marciapiede	140,00			0,150	21,00		
	marciapiede	105,00			0,150	15,75		
	marciapiede	120,00			0,150	18,00		
	marciapiede	106,00			0,150	15,90		
	marciapiede	1105,00			0,150	165,75		
	marciapiede marciapiede	250,00 65,00			0,150 0,150	37,50 9,75		
	marciapiede	56,00			0,150	8,40		
	marciapiede	275,00			0,150	41,25		
	marciapiede	250,00			0,150	37,50		
	marciapiede	231,00			0,150	34,65		
	marciapiede	41,00			0,150	6,15		
	marciapiede	215,00			0,150	32,25		
	marciapiede	290,00			0,150	43,50		
	marciapiede marciapiede	182,00 396,00			0,150 0,150	27,30 59,40		
	marciapiede	118,00			0,150	17,70		
	marciapiede	450,00			0,150	67,50		
	marciapiede	96,00			0,150	14,40		
	marciapiede	185,00			0,150	27,75		
	marciapiede	1505,00			0,150	225,75		
	marciapiede	216,00			0,150	32,40		
	marciapiede	216,00			0,150	32,40		
	marciapiede marciapiede	312,00 80,00			0,150 0,150	46,80 12,00		
	marciapiede	360,00			0,150	54,00		
	marciapiede	575,00			0,150	86,25		
	marciapiede	2830,00			0,150	424,50		
	marciapiede	310,00			0,150	46,50		
	marciapiede	305,00			0,150	45,75		
	marciapiede	2350,00			0,150	352,50		
	marciapiede	30,00			0,150	4,50		
	SOMMANO me					5'448,90	125,08	681'548,4
	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e							
/05/2018	quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata Cat 2 - Ricostruzione SbCat 4 - marciapiede marciapiede 40 kg/mc doppia rete							
	Vedi voce n° 8 [mc 5 448.90]	80,00				435'912,00		
	SOMMANO kg					435′912,00	1,54	671′304,4
2 / 10 .22.020.010	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di							

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'884'560
	fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi altro onere e							
1/05/2018	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colori vari, spessore 6 cm							
	Cat 2 - Ricostruzione							
	SbCat 4 - marciapiede							
	marciapiede							
	marciapiede					45,00		
	marciapiede					26,00		
	marciapiede					11,00		
	marciapiede					4,00		
	marciapiede					60,00		
	marciapiede					15,00		
	marciapiede					11,00		
	marciapiede					40,00		
	marciapiede					42,00		
	marciapiede					54,00		
	marciapiede					56,00		
	marciapiede					36,00		
	marciapiede					140,00		
	marciapiede					35,00		
	marciapiede					50,00		
	marciapiede					21,00		
	marciapiede					11,00		
	marciapiede					35,00		
	marciapiede					7,00		
	marciapiede					14,00		
	marciapiede marciapiede					9,00 35,00		
	marciapiede					26,00		
m	marciapiede					43,00		
	marciapiede					21,00		
	marciapiede					13,00		
	marciapiede					61,00		
	marciapiede					53,00		
	marciapiede					10,00		
	marciapiede					35,00		
	marciapiede					90,00		
	marciapiede					39,00		
	marciapiede					70,00		
	marciapiede					37,00		
	marciapiede					23,00		
	marciapiede					130,00		
	marciapiede					5,00		
	marciapiede					52,00		
	marciapiede					247,00		
	marciapiede					700,00		
	marciapiede					4,00		
	marciapiede					12,00		
	marciapiede					35,00		
	marciapiede					60,00		
	marciapiede					50,00		
	marciapiede					21,00		
	marciapiede					14,00		
	marciapiede					96,00		
	marciapiede					112,00		
	marciapiede					40,00		
	marciapiede					134,00		
	marciapiede					414,00		
	marciapiede					48,00 376,00		
	marcianiede					3'110,00		
	marciapiede					3'820,00		
	marciapiede marciapiede					3 820,00		
	marciapiede					590,00		
	marciapiede					380,00		
	marciapiede					1'530,00		
	marciapiede					310,00		
	marciapiede					620,00		
	marciapiede					495,00		
	marciapiede					3'370,00		
						5.57.00		
	A RIPORTARE					18'083,00		2'884'5

Num.Ord.			DIME	NSIONI		1200	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					18'083,00		2'884'560,
	marciapiede marcia					1'106,00 1'900,00 330,00 1'900,00 1'900,00 1'105,00 120,00 106,00 1'105,00 250,00 250,00 250,00 211,00 215,00 290,00 182,00 41,00 215,00 290,00 182,00 15,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 312,00 360,00 575,00 216,00 310,00 305,00 2'350,00 305,00 2'350,00 30,00	36,37	1′328′341,
23 / 11 np 01 21/05/2018	sovrapprezzo per finitura antichizzata Cat 2 - Ricostruzione SbCat 4 - marciapiede Vedi voce nº 10 [mq 36 523,00]					36′523,00		
	SOMMANO m2					36′523,00	5,00	182'615
24 / 20 E.22.050.010 b 21/05/2018	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm Cat 2 - Ricostruzione SbCat 4 - marciapiede Vedi voce n° 19 [m 5 367.00] area verde **(par.ug.=51*45)	2295,00				5′367,00 2′295,00 7′662,00	16,44	125'963,
	strada (SbCat 5)							
25 / 12	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e							
U.05.020.022 a 21/05/2018	posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm Cat 2 - Ricostruzione							
	A RIPORTARE							4′521′480,

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA MORI		DIME	NSIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							415211480,3
	SbCat 5 - strada (par.ug.=56994-36523) SOMMANO mq	20471,00				20'471,00	15,19	310'954,
26/13 U.05.020.095 a 21/05/2018	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Cat 2 - Ricostruzione SbCat 5 - strada Vedi voce n° 12 [mq 20 471.00] SOMMANO mq/cm				7,000	143´297,00 143´297,00	1,54	220'677,
77 / 14 J.05.020.090 a 21/05/2018	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia Cat 2 - Ricostruzione SbCat 5 - strada					143 27,00	1,54	220 077
	Vedi voce n° 12 [mq 20 471.00] SOMMANO mq/cm				15,000	307'065,00	1,42	436'032
18/19 J.05.030.060 a: 1/05/2018	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massi ni altro onere e magistro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche Cat 2 - Ricostruzione SbCat 5 - strada					26,00 32,00 26,00 11,00 9,00 9,00 24,00 23,00 57,00 23,00 70,00 20,00 26,00 10,00		
						20,00 8,00 11,00 16,00 21,00 24,00 10,00 31,00 30,00 23,00 50,00 21,00 20,00		

Num.Ord.	DEGLOVE DAY OF THE PARTY OF THE		DIME	NSION		0	IMI	PORTI
TARIFFA	DE <mark>SI</mark> GNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					724,00		5'489'144,5
						40,00		
						15,00 40,00		
						6,00		
						33,00 50,00		
						6,00 10,00		
						22,00		
						95,00 33,00		
						40,00		
						25,00 10,00		
						30,00 28,00		
						25,00		
						31,00 60,00		
						22,00		
						58,00 20,00		
						180,00 340,00		
						110,00		
						75,00 165,00		
						60,00		
						110,00 18,00		
						90,00 241,00		
						335,00		
						190,00 95,00		
						65,00		
						31,00 70,00		
						30,00 30,00		
						30,00		
						120,00 51,00		
						22,00		
						21,00 52,00		
						45,00 20,00		
						40,00		
						41,00 45,00		
						40,00 55,00		
						30,00		
						60,00 26,00		
						40,00		
						155,00 46,00		
						46,00 63,00		
						30,00		
						71,00 75,00		
						210,00		
						50,00 55,00		
						140,00		
						30,00		
	A RIPORTARE					5′367,00		5'489'144,5

Num.Ord.	DESIGNATION DELL'AVORT		DIMEN	ISIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					5′367,00		5'489'144,5
	SOMMANO m					5'367,00	11,20	60'110,4
29 / 23 1.03.010.010. h 21/05/2018	illuminazione pubblica (SbCat 6) Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica	270.00				12500		
	foro per palo	250,00			0,500	125,00	400000000	GENERAL TO
	SOMMANO m					125,00	15,47	1'933,7
30 / 24 E.03.01 0.020 a 21/05/2018	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica basamento per illuminazione	250,00	0,50	0,500	0,600	37,50		
	SOMMANO mc					37,50	125,08	4'690,5
31 / 25 U.04.020.010 .d 21/05/2018	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica pozzetti cavidotto pozzetti cavidotto					250,00		
	SOMMANO cad				5	250,00	53,72	13'430,0
32 / 26 U.04.020.080 .a 21/05/2018	Chiusino in ghisa s'eroidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica	250,00			40,000	10'000,00		
	SOMMANO kg					10'000,00	4,58	45'800,0
33 / 27 L.02,040,050 h 21/05/2018	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con	500,00	0,40			200,00		
	SOMMANO m		9-1		:	200,00	4,81	962,0
34 / 28 E.19.010.020 .a	Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e					200,00	4,91	502,0

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI				IMPORTI	
TARIFFA			lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'616'071,1
21/05/2018	protettivi e le vemiciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travature reticolari Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica messa a terra SOMMANO kg	250,00	1,20		4,000	1′200,00	3,01	3'612,0
35 / 29 E.19.040.030 a 21/05/2018	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture pesanti Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica					10′000,00		
	SOMMANO kg					10^000,00	0,73	7′300,0
36 / 30 L.02.010.010 .d 21/05/2018	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm² Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica							
	F	1,00	5000,00			5'000,00		
	SOMMANO m					5'000,00	0,99	41950,00
37 / 31 L.02.010.080 f 21/05/2018	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mm² Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica	2,00	5000,00			10′000,00		
	SOMMANO m					10'000,00	9,33	93′300,00
38 / 32 L.02.040.075 .d 21/05/2018	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica							
	and the same of th		5000,00			5'000,00		
	SOMMANO m					5'000,00	9,05	45'250,00
39 / 33 E.01.040.030 .b 21/05/2018	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica							
	Socat 6 - munimazione puoblica		5000,00	0,200	0,200	200,00		
	SOMMANO me					200,00	54,87	10'974,0
40 / 34 np 02 21/05/2018	Corpo illuminante tipo "Megafocus LED" ottica stradale 45LED 4200 °K. Apparecchio per esterno su palo, struttura del corpo							
	A RIPORTARE							5'781'457,18

Num.Ord.	DESIGNATIONS DELLAMONI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'781'457,
	illuminante in alluminio primario estruso EN AW-6060 e en. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita in ogni sua parte e funzionante. Cat 2 - Ricostruzione SbCat 6 - illuminazione pubblica SOMMANO cadauno					250,00 250,00	2'700,00	675′000,0
	pista ciclabile (SbCat 7)							
41 / 35 np 03 21/05/2018	Formazione di pavimentazione di piste ciclabili, con finitura superiore di tappeto d'usura di 3 cm colorato a scelta del DL con ossidi di ferro sintentici, confezionato con bitume a pulizia della sede, l'emulsione bituminosa,lo spandimento con vibrofinitrici,la compattazione con rulli di idoneo peso Cat 2 - Ricostruzione							
	SbCat 7 - pista ciclabile					610,00 360,00 415,00 180,00 120,00 240,00 100,00 480,00 150,00 550,00		
	SOMMANO m2					3'445,00	30,00	103'350,0
42 / 42 E.03.01 0.020 a 21/05/2018	muro di cinta (SbCat 8) Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Cat 2 - Ricostruzione SbCat 8 - muro di cinta fondazione muro di cinta					1'476,00		
	SOMMANO mc					1'476,00	125,08	184'618,0
43 / 43 E.03.040.010 a 21/05/2018	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Cat 2 - Ricostruzione SbCat 8 - muro di cinta fondazione muro di cinta 100kg/me	100,00			1476,000	147'600,00		
	SOMMANO kg					147′600,00	1,43	211'068,0
44 / 44 E.08.010.010 .c 21/05/2018	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego d i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 39 cm Cat 2 - Ricostruzione SbCat 8 - muro di cinta							
	A RIPORTARE							6'955'493,2

TARIFFA	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Owner 1314	IMPORTI		
## 45/45 ## 5/			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
SOMMAND mg		RIPORTO							6'955'493,2	
45/45 Intonaco grazzo o rastico su parei a soffiti anche a volta, interno el ciestros, costinito da un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito a peritata regola drate Controlle del ciestros sociales muro di cieta SOMMANO mq S'200,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00		muro di cinta		4100,00		1,000	4'100,00			
45/45 Intonaco grazzo o rastico su parei a soffiti anche a volta, interno el ciestros, costinito da un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito de un primo strato di ricualito sieso fra controlle del ciestros, costinito a peritata regola drate Controlle del ciestros sociales muro di cieta SOMMANO mq S'200,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00 87'00,00 11,77 96'514,00		SOMMANO ma					45100.00	57.97	237/267 0	
El. 602000 col esterno, costituito da un primo strato di mazaffo stess fin a predione signi (compose nel prezzo) e du L. Ji, e sogni alfrece con mala commune di cele e sibbia Cul 2 - Ricostructione Six dis - mano di citita mino di citita Sommune di cele sibbia Cul 2 - Ricostructione Six dis - mano di citita Sommune di cele sibbia Cul 2 - Ricostructione Six dis - mano di citita Sommune di cele sibbia Cul 2 - Ricostructione Six dis - mano di citita Sommune		SOMMANO IIIQ					4 100,00	21,01	23 / 207,00	
a predispose guide (compress et plezcz) e da u. – II, e ogni altro con malta centum di calce e sabbia C.12 - Ricostruzione Social 8 - maro di cinta mero di cinta SOAMANO ma SOA	45 / 45	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno								
2,105/2018 Core re magister oper dure il lavoro finito a perfetu regola d'arte Con mina commo di cieta SCAL 8 - muro di cinta SOMMANO mq 8/200,00 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77 96/514,06 11,77										
Cat 2 - Ricostrazione SCAM S - muro di cinta SCAMMANO mq S'200,00 11,77 96°514,08 SCAMMANO mq S'200,00		onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte								
muro di cinta SCMMANO mq 46/46 Rivestimento di pareti in lastre di manno, pietra o travernino, El 15040,010 prima scelta, dello spessore 2 cm, o piede di vista levigane e omi piede consi data. Conte ribita sego e con spiede consissati. Hinde e ogni data. Marno travertino chiaro romano Sicca 8 - nuro di cinta muro di cinta SCMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro TOTA LE euro TOTA LE euro ROMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro										
SOMMANO mq 46/46 Rivestimento di pareti in lastre di mamo, pietra o travertino, ELISOHOUTO prima socha, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lacidata, code rifilate a segai e con signoli smussat. "finale e ogni datre. Marno travertino chiaro romano CSL2-Elossrarizione SICAS — mino di cinta miro d			2.00	4100.00			91200.00			
46/46 Rivestimento di pareti in lastre di mamno, pietra o travertino, E.15/01/0010 prima scelta, dello spessore 2 cm., con faccia vista levigata e lacidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussat a. finale e ogni altre como con travertino chiaro romano Cat 2. Ricostruzione SicCat 8: nurro di cinta Cat 2.00 4100,00 S'200,00 S3,38 683'716,00 Parziale LAVORI A MISURA euro Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro T '972'990,21		muro di cinia	2,00	4100,00			8 200,00			
E.15.04.00.10 prims sectin, dello spessor 2 or., con faccia visita levigata e suididata, cost rifilata a sega e con spigoi smussat finale e ogni altro oure e magistero per dure il lavoro finito a perfetta regola cata 2 - Riosotrazione SDCATS - muro di cinta SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro TOTA		SOMMANO mq					8'200,00	11,77	96'514,00	
E.15.04.00.10 prims sectin, dello spessor 2 or., con faccia visita levigata e suididata, cost rifilata a sega e con spigoi smussat finale e ogni altro oure e magistero per dure il lavoro finito a perfetta regola cata 2 - Riosotrazione SDCATS - muro di cinta SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro TOTA	ve v re									
21/05/2018 altro outer e magistero per dure il livovo finito a perfetta regola data. Mario tavatino chiaro romano Cat 2 - Ricostruzione SISCAS - muro di cinta SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro T OTA L E euro T O	46 / 46 E.15.040,010									
Catt. Namo travetino chiaro romano Catt. Al Risottracine SoCatt. S. muro di cinta SOMMANO mq S 200.00 S 200.0	21/05/2019									
SDCat S - muro di cinta muro di cinta SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro TOTA LE euro TOTA LE euro	21/03/2016	d'arte. Marmo travertino chiaro romano								
### SOMMANO mg Parziale LAVORI A MISURA euro T OTA LE euro TOTA LE euro ###################################										
Parziale LAVORI A MISURA euro TOTA LE euro 7'972'990,21		muro di cinta	2,00	4100,00			8'200,00			
TOTALE euro 7'972'990,21		SOMMANO mq					8'200,00	83,38	683'716,00	
TOTALE euro 7'972'990,21						1			(7)	
		Parziale LAVORI A MISURA euro							7'972'990,26	
		TOTALE euro							7'972'990,26	
		25-A-0218 (A10-20 COAC (A20-A20 COAC A30 COAC A20 A40 CA20 A40 CA2								

		170 tel 37 a bestitute 153 et 5 (4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -								
		800000000000000000000000000000000000000								

		ACCOUNT WITH CONTROL OF CONTROL O								
		Day of the transfer of the tra								

		Sec. 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11								

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica -

pag. 16 IMPORTI Num.Ord. incid. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TARIFFA TOTALE RIPORTO Riepilogo CATEGORIE 499′227,94 7′473′762,32 Demolizione 6,261 Totale CATEGORIE euro 7'972'990,26 100,000

COMMITTENTE:

A RIPORTARE

			IMPORTI	36 10%
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	incic %
		RIPORTO	TOTALL	
		Displace SUD CATECODIE		
01	strada, marciapiede	Riepilogo SUB CATEGORIE	4691723,69	5,
02	verde		93 646,07	
03	strada, verde, marciapiede, p	ista ciclabile	938'833,67	
04	marciapiede		2'989'772,68	37,
05	strada		1'027'774,57	
06	illuminazione pubblica pista ciclabile		916′780,50 103′350,00	
07 08	muro di cinta		1'433'109,08	1.000
. The	Mary or Cart	TALL SUB-CLITECODIE		
		Totale SUB CATEGORIE euro	7′972′990,26	100

Num Out				IMPORTI	4.59
Num.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	incid. %
			RIPORTO	11	
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro			7'972'990,26	100,00
M:000	<nessuna> euro</nessuna>		-	7′972′990,26	100,00
M:000.001	Demolizione euro		-	499*227,94	6,26
M:000.001.001 M:000.001.006 M:000.001.008	strada, marciapiede euro illuminazione pubblica euro muro di cinta euro		-	469′723,69 9°578,25 19′926,00	0,12
M:000.002	Ricostruzione euro			7'473'762,32	
M:000.002.002 M:000.002.003 M:000.002.004 M:000.002.005 M:000.002.006	verde euro strada, verde, marciapiede, marciapiede euro strada euro illuminazione pubblica euro			93'646,07 938'833,67 2'989'772,68 1'027'774,57 907'202,25	1,17 11,77 37,49 12,89
M:000,002,007 M:000,002,008	pista ciclabile euro muro di cinta curo			103'350,00 1'413'183,08	1,290
		9	TOTALE euro	7′972′990,26	
	Data, 22/05/2018				
		ІІ Теспісо			
	<u>45</u>				

	2.				
	<u></u>				

	77				

	720				

COMMITTENTE: ['strada.dcf' (C:\Users\Utente\Desktop\strada\) v.1/46]

'Riqualificazione delle aree urbane litoranee: Via del Mare' - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica -

Giugliano in Campania (NA), 24 maggio 2018

Il Dirigente dell'Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici ing. Giuseppe Sabini