

**OGGETTO:** PARCELLA PROFESSIONALE.

Scuola media in via Madonna del Pantano n. 15 aule

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si è fatto riferimento al combinato disposto delle tariffe vigenti per le categorie professionali interessate ai sensi degli artt. 92 comma 2 e 253 c. 17 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., degli artt. 264, comma 1, lett. d) e 262 del DPR 207/2010 e s.m.i. ed a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, così come indicato nella Deliberazione n. 49 dell'Adunanza del 3 maggio 2012 ed in quanto ivi richiamato della Determina AVCP n° 5/2010.

Utilizzando il criterio indicato dalla Del. 49/2012, l'importo degli oneri di progettazione posto a base di gara è quello che deriva dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 264, comma 1, lett. d) e dell'art. 262 del DPR 207/2010 e s.m.i..

**INCARICO:** Progettazione definitiva del 06/04/2012

**CORPI D'OPERA e IMPORTI:**

Importo TOTALE delle Opere..... 2'110'000.00

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

**ONORARI e SPESE:**

**Progettazione UNICA**

1) PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

Scuola media in via Madonna del Pantano

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 2'110'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 5.3726%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$c+d+e+l+l1+p+q+r1+r2+r4+l2 = 0.9$

ONORARIO =  $2'110'000.00 * 5.3726% * 0.9 = \dots\dots\dots 102'025.67$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3944% ..... 29'989.83

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN

MATERIA DI SICUREZZA: - Prime indicazioni e prescrizioni

Scuola Media in via Madonna del Pantano

Importo TOTALE delle Opere = 2'110'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 5.3726%

Aliquota base = 0.02

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale =  $2'110'000.00 * 5.3726% * 0.02 + 5% = 2'380.60$

ONORARIO = ..... 2'380.60

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3944% ..... 699.76

3) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN

MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

Scuola media via Madonna del pantano

Importo TOTALE delle Opere = 2'110'000.00

Classe e Categoria = Ib

Percentuale Tabella A = 5.3726%

Aliquota base = 0.25

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale =  $2'110'000.00 * 5.3726% * 0.25 + 5% = 29'757.49$

ONORARIO = .....29'757.49  
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.3944% .....8'747.04

#### 4) RELAZIONE GEOLOGICA

Stima per la relazione geologica ai sensi del D.M. 18 novembre 1971 parti IV e V .....3'000.00

RELAZIONE GEOLOGICA TOTALE PRESTAZIONE .....3'000.00

#### 5) ATTIVITA' D'INDAGINE

Indagini di cui all'art. 91 comma 3 del D.lgs. 163 del 2006 (indagini geologiche, relazioni specialistiche, indagini per la verifica dei sottoservizi, rilievo ecc.)

ATTIVITA' D'INDAGINE TOTALE PRESTAZIONE .....7'000.00

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori .....	132'015.50
Sicurezza .....	41'584.89
Relazione geologica .....	3'000.00
Attività d'indagine .....	7'000.00
Sommano.....	Euro 183'600.39

## RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari .....	137'163.76
Sommano spese e oneri accessori .....	46'436.63
Sommano.....	183'600.39

**TOTALE PARCELLA ..... Euro 183'600.39**

Giugliano,

Firma

---