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RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

La presente relazione illustra le caratteristiche salienti dei lavori di manutenzione delle reti
idriche e fognarie che insistono sull’intero territorio comunale, gli obiettivi di primo livello a cui si
mira nell’ambito della gestione unitaria dei servizi di manutenzione.

Infatti il Comune di Giugliano-Settore Opere e Lavori Pubblici/Servizio Acquedotto e
Fognature- con D.D. a contrarre n. 1303 del 27.1.1.2012 ha indetto gara d’appalto per I’affidamento
della manutenzione triennale (2anni+opzione per ulteriori anni 1) della rete idrica e fognaria a servizio
dell’intero territorio comunale mediante procedura aperta ai sensi dell’art 55 del D.Lgs.163/06 in
conformita a quanto previsto artt. 14 e 15 del D.Lgs. 163/2006 per I’affidamento del suddetto appalto.
Che il bando di gara relativo al suddetto appalto e stato pubblicato sulla GURI in data 14.01.2013 e
che il termine di ricezione delle offerte é fissato al 11.02.2013.

Che a breve, il 28.02.2013 giungeranno a termine si il cottimo fiduciario per la
manutenzione della rete idrica che quello della rete fognaria.
affidati alla ditta

Che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara relativo all’affidamento
triennale, che avranno inizio gia a partire dalla data del 13.02.2013 e per i cui tempi di conclusione e
quelli necessari per I’aggiudicazione si stimano in mesi cinque, al fine di procedere in tempi rapidi alla
copertura del servizio che richiede spesso di intervenire prontamente al fine della eliminazione dei
guasti e delle perdite idriche dovute a rotture che imprevedibilmente interessano la rete idrica, o alla
risoluzione di problematiche funzionali che interessano la rete fognaria, il sottoscritto ing. Pasquale
Villardi, ha predisposto, oltre alla presente relazione, apposita documentazione tecnica (elenco prezzi,
analisi prezzi, capitolato speciale, piano di sicurezza, quadro economico), stante la necessita e

I’urgenza dettata dalla continuita del servizio, come riportato nel Quadro Economico.

2. CARATTERISTICHE SALIENTI DEL TERRITORIO E DELLE RETI ESISTENTI

Il comune di Giugliano in Campania & il piu grande dei 92 comuni che costituiscono la
Provincia di Napoli sia per estensione territoriale che per numero di abitanti residenti. Sui suoi 94 kmq
di estensione risiedono circa 120.000 abitanti, distribuiti tra il centro, I’area piu ad occidente del

territorio, e la fascia costiera, le frazioni di Lago Patria, Varcaturo e Licola.
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Il grande numero di abitanti residenti non € certamente un fattore storico consolidato, ma
I’effetto di una pianificazione urbanistica e di una politica di gestione del territorio che hanno
caratterizzato tutti i comuni dell’area a nord di Napoli che, per la mancanza di una strategia comune di
convogliamento degli investimenti per le infrastrutture primarie, non hanno sortito gli effetti
desiderati.

All’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, anni in cui veniva concepito e adottato il
vigente strumento urbanistico, la popolazione giuglianese residente era circa un terzo di quella attuale.
All’enorme incremento di popolazione, triplicata in meno di trent’anni, non si € accompagnato un
altrettanto veloce, organico, e adeguato sviluppo delle infrastrutture tutte, ivi comprese la rete idrica e
la rete fognaria, che tuttavia hanno dovuto sopperire alle cresciute esigenze del territorio, sia in termini
di maggiori richieste di fornitura idrica sia come maggiori afflussi in fognatura.

Attualmente il Comune di Giugliano ha in corso attivita di rilevo e mappatura della rete
idrica e di quella fognaria, al termine del quale sara meglio nota la configurazione e I’estensione delle
reti con tutte le interferenze esistenti con collettori 0 condotte aventi natura comprensoriali o di
interesse generale.

L’attuale configurazione della rete idrica comunale & comunqgue il risultato della
stratificazione degli interventi succedutisi negli anni: di essi i piu recenti sono stati progettati e
realizzati a meta anni ’80. La rete idrica serve la quasi totalita del territorio con delle criticita legate
alla vetusta degli impianti e al mancato allineamento con le esigenze dettate dal vertiginoso
incremento della popolazione residente.

Per la rete fognaria invece permangono ancora zone non ancora servite in particolari
quella della fascia costiera per la quale tuttavia sono in corso di progettazione numerosi interventi. Tali
zone scontano purtroppo, in alcuni casi, il prezzo della mancanza di adeguati recapiti finali.

Il centro della citta e attraversato da una serie di collettori che, a loro volta, costituiscono
il recapito di sistemi fognari facenti capo ad altri comuni limitrofi quali Villaricca, Mugnano,
Calvizzano. Di quest’ultimo, le aree poste pit a nord, risentono del peso della massiccia
urbanizzazione avvenuta nel giuglianese e nei comuni limitrofi (e del conseguente vertiginoso
incremento delle superfici impermeabili), poiché a fronte della consistente crescita degli afflussi, non
si e intervenuti sull’officiosita dei recapiti finali, con disagi ricorrenti per allagamenti che si verificano

in occasione di intensi eventi di pioggia.

3. CARATTERISTICHE SALIENTI DEI LAVORI DA AFFIDARE

| lavori oggetto di affidamento, per quanto riguarda la rete idrica e fognaria, si intendono

estesi alle condotte stradali e a tutte le derivazioni ad uso pubblico insistenti sul suolo pubblico e fino

al limite della proprieta comunale.
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I lavori di somma urgenza sono effettuati dall’appaltatore tempestivamente, al fine di evitare
pericoli per la pubblica e privata incolumita. In tali casi I’appaltatore dara comunque comunicazione al
Servizio Manutenzione del Comune e al Comando di Polizia Municipale.

Nel seguito si fornisce I’elenco esemplificativo, ma non esaustivo, della tipologia di interventi che

formano oggetto dell’affidamento:

- il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere (ed il loro ripristino), lo scavo ed il
rinterro per la posa di tubazioni di ogni genere (lapidee, plastiche, ceramiche etc.), per la
realizzazione o demolizione di manufatti di linea e speciali, da eseguirsi generalmente in strade
cittadine in presenza di sottoservizi nel sottosuolo;

- lavori di riparazione di tubazioni, pulizia di filtri, pulizia di contatori idrici, manovre da eseguire
su organi di sezionamento condotte o di manovra;

- lavori di riparazione delle bocche antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale.
- lavori di riparazione delle saracinesche lungo le tubazioni.
- lafornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali ed apparecchiature di ogni genere;

- la pulizia delle camerette di manovra della rete idrica, con aggottamenti e asportazione di fanghi e
detriti accumulati;

- Il lavaggio e lo spurgo delle condotte costituenti la rete idrica;

- la riparazione di organi di manovra, ivi compresa la spazzolatura e la pitturazione periodica, di
saracinesche, contatori, bocche antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale etc.;

- la realizzazione, dietro richiesta della Stazione Appaltante, di opere di allaccio utenza idrica,
realizzazione bocche da incendio, fontane, bocche di lavaggio stradale e di inserzione di organi di
sezionamento sulle diramazioni idriche esistenti;

- larealizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti ed interferenti
con le opere da realizzare.

- la manutenzione dei punti di prelievo e di campionamento di cui al piano prelievi D.Lgs 31/01
depositato all’ASL NA 2 Nord, nonche I’assistenza al personale incaricato dei prelievi.

- la esecuzione di manufatti di linea (di ispezione, di confluenza, di cambio di direzione, di
allaccio, ecc.) lungo il tracciato della fognatura, e di camerette sulla rete idrica, realizzati in c.a.
gettato in opera o in elementi prefabbricati in CAV, ovvero in materiali plastici;

- le opere di recupero, manutenzione, completamento e miglioramento della rete di collettori e della
rete di fognatura, nonché della messa in quota, all’occorrenza, di tutti i loro accessori quali
chiusini, griglie etc.;

- il ripristino di volte e piedritti, la bonifica e impermeabilizzazione del fondo, il rifacimento di
intonaci e di rivestimenti all’interno di canalizzazioni di grande diametro;

- la fornitura di mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata e di materiali che occorressero per
qualsiasi genere di lavoro (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di
scarico e di drenaggio, opere metalliche, opere in pietra naturale, opere elettriche, ecc.);

- interventi straordinari di pulizia, disostruzione e controllo di tutte le canalizzazioni fognarie
Comunali, ivi comprese le opere d’arte su di esse presenti, al fine di garantire il regolare deflusso
delle acque nere, bianche e miste ed il corretto funzionamento dei dispositivi ivi presenti;

- laesecuzione di prove di tenuta di tronchi fognari;

- la effettuazione di cavi e sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere e la natura
del sottosuolo in determinati punti delle reti;

- qQualsiasi altro lavoro rientrante nella categoria OG 6
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4. OBIETTIVI

L’obiettivo & quello di garantire, nelle more del piu esteso affidamento biennale che
prevede anche all’affidamento di servizi connessi alla individuazione preventiva delle problematiche,
la manutenzione e funzionalita della rete idrica e di quella fognaria ed in modo particolare di garantire
la realizzazione degli interventi da guasto che interessano le stesse nelle 24 ore con la conseguente

operativita dell’impresa affidataria.

5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

La stima dell’importo dei lavori posti a base di gara é stata desunta dai valori medi degli
ultimi esercizi, lavori che riguardano prevalentemente interventi posti alla risoluzione di
problematiche che scaturiscono da guasti che si verificano imprevedibilmente sulla rete idrica e su
quella fognaria.

Al fine comungue di una corretta valutazione da parte dei concorrenti sono stati redatti dei
“computi metrici tipo” in base ai quali é stata stimata una percentuale di impiego della manodopera
mediamente pari al 22%.

L’elenco prezzi a base di gara € composto per la gran parte da voci stralciate dal vigente
Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2010 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del
29/12/2009 (in B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010), incrementati del 3,64% ai sensi della Deliberazione di
Giunta regionale n. 508 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011), alle quali si aggiungono
n.147 prezzi per i quali € stata effettuata una specifica analisi dei prezzi che riguardano in modo
particolare la fornitura e posa in opera di pezzi speciali per lavori idrici e ripristini di spechi fognari.

Per quanto concerne I’importo degli oneri della sicurezza, esso e stato desunto come
incidenza sugli stessi, nella misura del 1,5 % dell'importo totale dei lavori.

La copertura finanziaria della spesa é garantita da fondi propri del bilancio comunale.
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6. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - Lavori

a.l)
a.2)
a.3)
a.4)

Importo Lavori Man. Rete Idrica
Importo Lavori Man. Rete Fognaria
Totale importo lavori (a base d'asta)
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

Totale A

B - Somme a disposizione

b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)

IVA al 21% su Totale A

incentivo ex art.92 D.Lgs.163/06 (2% su Totale A)
Spese tecniche DM 140/2012 (DL+CSE)
Contributo 4% CNPAIA

IVA al 21% su (b3+b4)

Spese di gara e contributo AVCP

Totale B

Totale A+B

280.000,00
90.000,00

370.000,00
5.550,00

375.550,00

8.865,50
7.511,00
17.628,02
705,12
3.849,96
2.000,00

110.559,60

486.109,60
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