

## RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE E CENTRO SPORTIVO ANTHARES

Calcolo compenso per prestazione professionale di Direzione lavori e C.S.E. ai sensi del D.M. 140 del 20.07.2012													
1	CATEGORIA D'OPERA <i>(art.37 c.1 + rif.Tavola Z-1)</i>		a	b	c	d	e	f	g	h	i	TOTALE	
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITA'	IDRAULICA (Acquedotti e Fognature)	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
2	<i>Valore dell'opera</i>	<b>V</b>	2.829.346,93	€ -	€ 700.028,94	€ 1.181.145,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 4.710.521,16</b>	
3	<i>Parametro su valore dell'opera (art.35 c.2 DM 140/2012)</i>	<b>P</b>	5,63%	0,000%	7,591%	6,725%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%		
4	<i>Grado di complessità (rif. Tavola Z-1)</i>	<b>G</b>	0,85	0	1,1	0,55	0	0	0	0	0		
5	FASE PRESTAZIONALE <i>(art. 37 c.2 + rif. Tavola Z-2)</i>		DIREZIONE LAVORI										
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	<b>Qcl.01</b>	Direzione lavori, assistenza al collaudo,...(art.148 dpr 207/10)	0,32		0,32	0,42				€ 80.350,50	
			<b>Qcl.02</b>	Liquidazione (art.194 c.1 dpr 207/10)	0,03		0,03	0,03				€ 7.123,29	
			<b>Qcl.03</b>	Controllo aggiornamento elaborati di progetto...(art.148, comma 4, d.p.r. 207/2010)	0,02		0,02	0,02					€ 4.748,86
			<b>Qcl.04</b>	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/10)	0,02		0,02	0,02					€ 4.748,86
			<b>Qcl.06</b>	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art. 150, d.P.R. 207/10)	0,06		0,06	0,06					€ 14.246,58
			<b>Qcl.10</b>	Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 dpr 207/10)	0,10		0,08	0,08					€ 21.701,48
			<b>Q.cl.12</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,25		0,25	0,25					€ 59.360,73
7	Totale Incidenze	<b>ΣQ<sub>i</sub></b>	0,80	0	0,78	0,88	0	0	0	0	0		
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP	<b>CP=V*P*G*ΣQ<sub>i</sub></b>	€ 108.241,76	€ -	€ 45.593,43	€ 38.445,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	<b>€ 192.280,29</b>	