

## “Valorizzazione del centro storico – Corso Campano”

Calcolo compenso per prestazione professionale di Direzione lavori e C.S.E. ai sensi del D.M. 140 del 20.07.2012												
1	CATEGORIA D'OPERA <i>(art.37 c.1 + rif. Tavola Z-1)</i>		a	b	c	d	e	f	g	h	i	TOTALE
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITA'	IDRAULICA (Acquedotti e Fognature)	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE <sup>ee</sup>	TERRITORIO E URBANISTICA	
2	<i>Valore dell'opera</i>	<b>V</b>	1.094.439,66	€ -	€ 1.916.294,86	€ 6.672.085,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.682.819,94
3	<i>Parametro su valore dell'opera (art.35 c.2 DM 140/2012)</i>	<b>P</b>	6,84%	0,000%	6,069%	4,863%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
4	<i>Grado di complessità (rif. Tavola Z-1)</i>	<b>G</b>	1,50	0	1,1	0,7	0	0	0	0	0	
5	FASE PRESTAZIONALE <i>(art. 37 c.2 + rif. Tavola Z-2)</i>		DIREZIONE LAVORI									
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	<b>Qcl.01</b>	Direzione lavori, assistenza al collaudo... <i>(art.148 dpr 207/10)</i>	0,32		0,32	0,42				€ 172.262,49
			<b>Qcl.02</b>	Liquidazione <i>(art.194 c.1 dpr 207/10)</i>	0,03		0,03	0,03				€ 14.020,32
			<b>Qcl.03</b>	Controllo aggiornamento elaborati di progetto... <i>(art.148, comma 4, d.p.r. 207/2010)</i>	0,02		0,02	0,02				€ 9.346,88
			<b>Qcl.04</b>	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori <i>(art.148, comma 2, d.P.R. 207/10)</i>	0,02		0,02	0,02				€ 9.346,88
			<b>Qcl.06</b>	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere <i>(art. 150, d.P.R. 207/10)</i>	0,06		0,06	0,06				€ 28.040,63
			<b>Qcl.10</b>	Contabilità dei lavori a corpo <i>(art. 185 dpr 207/10)</i>	0,10		0,08	0,08				€ 39.633,30
			<b>Q.cl.12</b>	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,25		0,25	0,25				€ 116.835,97
7	Totale Incidenze	<b>ΣQ<sub>i</sub></b>	0,80	0	0,78	0,88	0	0	0	0	0	
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP	<b>CP=V*P*G*ΣQ<sub>i</sub></b>	€ 89.831,61	€ -	€ 99785,34	€ 199.869,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 389.486,48