

Calcolo compenso per prestazione professionale D.M. 143 del 31.10.2013

CATEGORIA D'OPERA <i>(art.7 c.2 + rif.Tavola Z-1)</i>		e
		IDRAULICA
Identificativo dell'opera <i>(rif. Tavola Z1- terza colonna)</i>	Id	D.05
Valore dell'opera <i>(art.3 comma 1)</i>	V	4.125.000,00
Parametro su valore dell'opera <i>(art.3 comma 4 e 5)</i>	P	5,258554%
Grado di complessità <i>(rif. Tavola Z-1, art. 3 comma 2)</i>	G	0,80
Percentuale per spese ed oneri accessori <i>(rif. Art.5)</i>	%S	23,0469%
		Q CP=V*P*G*Qi

Calcolo compenso per prestazione professionale D.M. 143 del 31.10.2013

CATEGORIA D'OPERA <i>(art.7 c.2 + rif.Tavola Z-1)</i>		e			
		IDRAULICA			
Identificativo dell'opera <i>(rif. Tavola Z1- terza colonna)</i>	Id	D.05			
Valore dell'opera <i>(art.3 comma 1)</i>	V	4.125.000,00			
Parametro su valore dell'opera <i>(art.3 comma 4 e 5)</i>	P	5,258554%			
Grado di complessità <i>(rif. Tavola Z-1, art. 3 comma 2)</i>	G	0,80			
Percentuale per spese ed oneri accessori <i>(rif. Art.5)</i>	%S	23,0469%			
4 FASE PRESTAZIONALE: DIREZIONE DELL'ESECUZIONE					
c.) Esecuzione dei lavori					
x	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010) [10]	0,42	72.883,56	
x	Qcl.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	0,04	6.941,29	
	Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0	-	
x	Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	0,02	3.470,65	
x	Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art. 149, d.P.R. 207/2010)	0,1	17.353,23	
	Qcl.05,01	Fino a 250.000,00	0	-	
		sull'eccedenza fino a 500.000,00	0	-	
		sull'eccedenza fino a 1.000.000,00	0	-	
		sull'eccedenza fino a 2.500.000,00	0	-	
		sull'eccedenza fino a 10.000.000,00	0	-	
		sull'eccedenza	0	-	
x	Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art. 150, d.P.R. 207/2010)	0,06	10.411,94	
	Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art. 161, d.P.R. 207/2010) [12]	0	-	
	Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art. 161, d.P.R. 207/2010) [13]	0	-	
x	Qcl.09	Fino a 500.000,00	500.000,00	0,045	946,54
x		sull'eccedenza	2.575.000,00	0,09	9.749,36
x	Qcl.10	Fino a 500.000,00	500.000,00	0,035	736,20
x		sull'eccedenza	550.000,00	0,07	1.619,63
	Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)	0	-	
x	Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010)	0,25	43.383,07	
	Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art. 10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)	0	-	
Compenso al Netto di Spese ed Oneri accessori			167.495,46		
Importo per spese ed oneri accessori (art. 5)			38.602,47		
Compenso			206.097,93		

10) Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.

11) Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

12) Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

13) Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.