

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Oggetto dell'appalto: incarico professionale di DD. LL. e CSE in fase di esecuzione dei lavori di *manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell'intero territorio comunale per la durata di anni due con opzione di proroga per ulteriori anni uno.*

CIG: 5944629F06.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Errata Corrige: si da avviso che per mero errore materiale la tabella allegata al disciplinare di gara è stata pubblicata in forma incompleta. Pertanto si allega al presente avviso l'intera tabella comprensiva anche della sezione "Verifiche e Collaudi".

Giugliano, 19/12/2014

Il RUP

Il Dirigente

Ing. Pasquale Villardi

Ing. Domenico D'Alterio

Fase Prestazionale	id	Descrizione della Prestazione resa	Pesi %
Attività propedeutiche alla progettazione	A.1	Studi di fattibilità *	3,63
	A.2	Stime e valutazioni ai fini espropriativi effettuate nella fase propedeutica alla progettazione	3,21
	A.3	Supporto al RUP durante la fase propedeutica alla progettazione	0,52
	A.4	RUP durante la fase propedeutica alla progettazione	2,94
Progettazione Preliminare	B.1	Progettazione Preliminare *	14,09
	B.2	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010	0,35
	B.3	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	2,07
	B.5	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	0,35
	B.6	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10	0,69
	B.7	RUP durante la fase di Progettazione Preliminare	7,02
	Progettazione Definitiva	C.1	Progettazione Definitiva *
C.2		Piano particolare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10	1,38
C.3		Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,35
C.4		Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def. (art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	0,35
C.5		Supporto RUP: verifica della prog. def. (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	4,49
C.6		RUP durante la fase di Progettazione Definitiva	13,18
Progettazione Esecutiva	D.1	Progettazione Esecutiva *	9,33
	D.2	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	3,45
	D.3	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)	0,35
	D.4	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	4,49
	D.5	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)	1,38
	D.6	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)	0,35
	D.7	RUP durante la fase di Progettazione Esecutiva	7,74
Esecuzione Lavori	E.1	Direzione Lavori *	28,51
	E.2	Direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	3,45
	E.3	Direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	2,00
	E.4	Ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	2,07
	E.5	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	8,63
	E.6	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)	1,38
	E.7	RUP durante la fase della Esecuzione Lavori	18,42

ALLEGATO 1 - percentuali di valutazione ai fini del requisito di cui all'art.8 lett. a) e b) del bando di gara (art.6 del disciplinare)

Fase Prestazionale	id	Descrizione della Prestazione resa	Pesi %
Verifiche e Collaudi	F.1	Collaudo tecnico amministrativo (<i>Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10</i>)	2,76
	F.2	Revisione tecnico contabile (<i>Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10</i>)	0,69
	F.3	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	6,22
	F.4	RUP durante la fase delle Verifiche e Collaudi	3,87