


Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale e diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale. 

Relazione Tecnica 

 1

 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

(Provincia di Napoli) 
 

RELAZIONE  TECNICA  
 
 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del patrimonio vegetale e di diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
(ex art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.) 

 

 

 

 

• PREMESSA 

Il verde, nella sua molteplicità di forme e componenti, è elemento 

costitutivo del paesaggio naturale ed antropizzato e costituisce un elemento di 

continuità e di relazione tra la città, la frangia urbana e il territorio. 

Nella città di Giugliano in Campania, sempre più edificata e trafficata, tutti 

quegli elementi che costituiscono di norma il cosiddetto “verde pubblico” – 

parchi, giardini, aiuole e fioriere – risultano di primaria importanza per la qualità 

della vita dei cittadini. 

Non meno importanti sono i viali alberati: la salute dei soggetti arborei che 

vegetano lungo percorsi viari, e quindi maggiormente esposti a rischi, è 

importante non solo a livello estetico ma anche, e soprattutto, per l’incolumità 

pubblica costituendo gli stessi, se non correttamente mantenuti, dei potenziali 

pericoli.  

La manutenzione del verde, dunque, deve essere costante e prevedere 

sia gli interventi di manutenzione ordinaria sia quelli di manutenzione 

straordinaria.  
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Partendo da questi presupposti e sulla scorta dell’esperienza positiva 

maturata nell’ultimo triennio, è stato approntato il nuovo progetto per l’appalto di 

manutenzione del verde pubblico, pur con i dovuti aggiustamenti tecnici e di 

spesa, col precipuo intento di ottimizzare il rapporto costi/risultato, mantenendo 

sostanzialmente l’attuale sistema di manutenzione. 

 

 

• L’APPALTO 

L’appalto prevede la suddivisione per tipologie di intervento (prati, alberi, 

arbusti, siepi, aiuole, etc.), solitamente standardizzate salvo eccezioni, ripartite 

secondo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Punto di partenza è stato l’aggiornamento dell'inventario delle aree 

attraverso la documentazione prodotta durante il precedente appalto di 

manutenzione del verde pubblico (annualità 2012-2013-2014), verificando la 

rispondenza delle manutenzioni in esse previste, adattandole alle esigenze nei 

casi necessari. Nelle diverse aree, sono stati presi in esame, descritti e 

quantificati gli elementi vegetali.  

Il capitolato speciale d’appalto contiene tutte le norme per la buona 

condotta dei lavori e definisce le competenze, gli obblighi delle parti e le 

modalità di esecuzione degli interventi, sempre e comunque effettuati secondo 

le regole dell’arte; l’appaltatore dovrà comunque conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

L’esecuzione dei vari interventi, la loro contabilizzazione, i rapporti fra 

Stazione Appaltante e l’Impresa esecutrice e le forme di accettazione degli 

stessi sarà regolata in analogia con quanto previsto dalla vigente normativa sui 

lavori pubblici. 

Pertanto nella gestione dell’appalto si farà riferimento alla disciplina dei 

lavori le cui disposizioni debbono intendersi utilizzate per analogia. 

L’appalto sarà aggiudicato tramite una procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale e diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale. 

Relazione Tecnica 

 3

L’importo a base d’appalto - in ossequio all’ articolo 8, comma 8, del 

decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) - è stato determinato riducendo 

nella misura del 5 per cento l’importo stabilito per il precedente appalto di 

manutenzione del verde pubblico (annualità 2012-2013-2014). 

In questo contesto si evidenzia la volontà dell’Amministrazione Comunale 

di perseguire una generale revisione della spesa della macchina comunale che 

comporterà per forza di cose una conseguente (seppure leggera) riduzione 

degli interventi manutentivi previsti dall’attuale progetto rispetto al progetto 

2012/2014.  

L’importo contrattuale offerto dall’Impresa in base alle prestazioni di 

manutenzione ordinaria richieste ogni anno e con riferimento alle condizioni di 

Capitolato sarà contabilizzato e liquidato a misura. 

Il suddetto importo a misura, compenserà tutte le prestazioni, forniture 

principali, accessorie e complementari, mano d’opera e noleggi, attrezzature e 

impianti, opere provvisionali, apprestamenti e impianti atti a garantire il rispetto 

delle norme di sicurezza, necessari per dare i servizi completi, finiti a regola 

d’arte, nei tempi e modi previsti dal progetto, da utilizzare per lo scopo a cui 

sono destinati. 

Il progetto prevede inoltre che l'Appaltatore si assuma l'obbligo di portare a 

compimento il servizio oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, 

dovessero intervenire variazioni delle lavorazioni e delle componenti dei costi. 

 

 

• DURATA DEI LAVORI 

L'Appalto per i lavori di manutenzione del verde pubblico avrà durata di 3 

(tre) anni. La data di inizio coinciderà con quella del verbale di consegna e 

presa in carico dei beni. 

La durata dell’appalto potrà essere prorogata dalla stazione appaltante 

fino al giorno in cui verrà consegnato l’appalto successivo. A fine di tale periodo 

il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta. 
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Alla scadenza dell’appalto, tutte le aree di verde pubblico oggetto del 

contratto dovranno essere restituite all’Amministrazione Comunale in perfette 

condizioni colturali; in caso di rilevate mancanze, queste saranno oggetto di 

stima da parte dell’Amministrazione in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice. 

Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto a 

qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Impresa appaltatrice. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

 

 

• DIREZIONE LAVORI VERDE PUBBLICO - MONITORAGGIO DEL 

SERVIZIO 

E’ previsto che l’interfaccia fra l’Appaltatore e l’Amministrazione Comunale 

sarà affidata al ruolo di “Direzione Lavori Verde pubblico”. 

Il nominativo del Direttore dei Lavori del Verde pubblico sarà comunicato 

all’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto. 

Il Direttore tecnico dell’Appaltatore sarà tenuto a presenziare a tutti i 

sopralluoghi sul territorio che saranno svolti dalla Direzione Lavori Verde 

pubblico, con cadenza da concordare. 

Al termine di ogni giornata di lavoro dovrà essere inviata alla Direzione 

Lavori Verde pubblico, a cura dell’appaltatore, a mezzo fax o in formato 

elettronico la scheda di verifica dei lavori eseguiti per consentire il costante 

monitoraggio dell’attività svolta e la regolarità dei lavori eseguiti. Il modello della 

scheda sarà concordato con la direzione dei lavori. 

 

 

• ELENCO PREZZI UNITARI 

L’elenco dei prezzi unitari stabilisce il costo di ogni singola operazione al 

fine della quantificazione del costo totale dell’appalto. Nell’elenco prezzi unitari 

sono pure stati indicati i prezzi di interventi vari che, sebbene non previsti nella 



Comune di Giugliano in Campania (NA) 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale e diserbo stradale su tutto il territorio di proprietà comunale. 

Relazione Tecnica 

 5

categoria della manutenzione ordinaria, potrebbero risultare necessari in caso 

di servizi attualmente non prevedibili.  

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell’elenco 

prezzi unitari adottato in progetto, si procederà con la formazione di ulteriori 

prezzi redatti con le medesime modalità, ovvero: 

a) desumendoli dal prezzario Regionale dei LL.PP. in Campania e/o dal listino 

Assoverde in vigore; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o 

parzialmente da nuove regolari analisi.  

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 

mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.  

 

 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Il computo metrico estimativo combina le quantità di ogni zona con i prezzi 

per tipologia e determina l’importo globale dei servizi di manutenzione. Inoltre, 

comprende le quantità stimate ed i relativi importi delle lavorazioni straordinarie 

presunte al momento della redazione del progetto. 

 

 

• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

E' lo strumento essenziale per la conduzione, il controllo, la verifica e il 

pagamento delle operazioni eseguite dalla Ditta Appaltatrice. Questo elaborato 

contiene, tra l’altro, le norme circa le modalità di esecuzione dei servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, il “parco macchine” richiesto alla Ditta, 

la quantità e modalità degli interventi, i materiali da fornire, le precauzioni da 

adottarsi nell’esecuzione dei servizi, i tempi di esecuzione e la durata 

dell’appalto. Si sottolinea che particolare attenzione è stata riservata alla 

sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, come richiede la normativa attuale.  
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• ELABORATI DI PROGETTO 

Gli elaborati del progetto sono i seguenti:  

� Elaborati tecnici: 

� elaborato n° 1 - Relazione tecnica;  

� elaborato n° 2 - Tabelle consistenza patrimonio vegetale;  

� elaborato n° 3 - Elenco prezzi unitari;  

� elaborato n° 4 - Computo metrico estimativo;  

� elaborato n° 5 - Capitolato speciale d’appalto;  

� elaborato n° 6 – Cronoprogramma;  

� elaborato n° 7 – Quadro economico riepilogativo. 

� Planimetrie: 

� tavola n° 1 - Planimetria del territorio comunale - individuazione delle 

macro zone di intervento; 

� tavola n° 2 - Planimetria del territorio comunale - individuazione dei 

vari siti di intervento. 


