



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO DI PROPRIETA' COMUNALE.

PROGETTO

PROGETTISTI:

Ing. Elio Di Fiore

Gom. Raffaele Di Lauro

Geom. Giuseppe Speranza

R.U.P.:

Ing. Domenico D'Alterio

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

ELAB.

7

QUADRO ECONOMICO

Rif.	DESCRIZIONE	%	IMPORTI	IMPORTI TOTALI
A	IMPORTO LAVORI			
A1	Importo dei lavori previsti per la manutenzione ordinaria, al netto della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta		€ 868.112,09	
A1.1	Oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 26.848,83	
A2	Importo dei lavori previsti per la manutenzione straordinaria, al netto della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta		€ 21.538,68	
A2.1	Oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 897,45	
TOTALE IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA				€ 917.397,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B	SPESE TECNICHE			
B1	Spese e competenze tecniche per progettazione e c.s.p.	1,80%	€ 16.513,15	
B2	Spese e competenze tecniche per direzione dei lavori, per contabilità dei lavori a misura, prove di accettazione, certificato regolare esecuzione	1,90%	€ 17.430,54	
B3	Spese e competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1,70%	€ 15.595,75	
B4	Monitoraggi ambientali e agronomici	0,60%	€ 5.504,38	
TOTALE voce B)			€ 55.043,82	
C	SPESE GENERALI			
C1	Spese per incentivo di legge: D.Lgs. 163/06 Art. 92	2,00%	€ 18.347,94	
C2	Spese per oneri di smaltimento materiale di risulta	4,58%	€ 42.000,00	
C3	Spese per gara e pubblicità	0,55%	€ 5.000,00	
TOTALE voce C)			€ 65.347,93	
D	IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE:			
D1	CNPAIA 4% su B)	4,00%	€ 2.201,75	
D2	IVA al 22% su A)	22,00%	€ 201.827,35	
D3	IVA al 22% su B) + D1)	22,00%	€ 12.594,03	
D5	IVA al 22% su C2) + C3)	22,00%	€ 10.340,00	
TOTALE voce D)			€ 226.963,13	
E	ACCANTONAMENTI E IMPREVISTI:			
E1	Accantonamenti ex art. 133 c. 4, 5 e 7 D.lgs 163/06 e ex art. 12 D.P.R. 207/10 (1%+3% di A4)	4,00%	€ 36.695,88	
E2	Imprevisti e arrotondamenti		€ 2.320,06	
TOTALE voce E)			€ 39.015,94	
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) + C) + D) + E)			€ 386.370,83
G	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A) + F)			€ 1.303.767,88