

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

80014 PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI**LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE****RISULTATI DEL CALCOLO****DATA****29/12/2015**

Offerte pervenute n° :		17
Offerte escluse n° :		0
Estensione delle ali n°		2
Soglia ala massimo ribasso		37,59%
Soglia ala minimo ribasso		34,40%
Media di tutte le offerte centrali:		36,4172%
Media dei soli scarti rispetto alla media positivi:		0,375%
Soglia di esclusione automatica per offerta anomala :		36,793%
Differenza minima tra offerte valide e soglia di anomalia		0,043%

N°	Ditta	Ribasso offerto	Risultati della gara	
1	DOLMEN COSTRUZIONI	34,867%	9	
2	EDIL C.A.V.I. SRL	36,3526%	5	
3	ING. LOMBARDI	36,277%	6	
4	D. P. COSTRUZIONI	36,865%	ANOMALA	
5	EGEO COSTRUZIONI GENERALI	36,702%	2	
6	FO. DI. COSTRUZIONI	37,591%	TAGLIO ALI	
7	MONDO LEGNO	36,570%	4	
8	LI. RI. COSTRUZIONI	36,632%	3	
9	P R G COSTRUZIONI	37,745%	TAGLIO ALI	
10	F.LLI ERRICHELLO	36,823%	ANOMALA	
11	EDIL PAGRI	36,750%	AGGIUDICATARIO	
12	M N SERVICE	36,111%	7	
13	GMC	31,840%	TAGLIO ALI	
14	DANIC COSTRUZIONI	34,397%	TAGLIO ALI	
15	C R COSTRUZIONI	36,813%	ANOMALA	
16	MAIBA	35,476%	8	
17	GANOSIS	37,185%	ANOMALA	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				